

י"א תשרי, תשע"ט
20 ספטמבר 2018

הודעת עדכון מס' 1 - מכרז פומבי מס' 4/2018
לאספקה והתקנה של ציוד במבנה היכל הספורט הרב תכליתי בחדרה

הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן:

1. עדכון תנאי הסף – הוספת סעיף חדש, סעיף 2.10 להזמנה

יתווסף להזמנה סעיף 2.10, אשר נוסחו יהא, כדלקמן:

" 2.10 המציע רשאי להדגים את הניסיון הנדרש כאמור בסעיף 2.1 לעיל באמצעות ספק או קבלן משנה שאינו ישראלי, ובלבד שיתקיימו כל התנאים המצטברים שלהלן:

2.10.1 ספק המשנה ביצע בפועל, בארבע השנים האחרונות, לפחות פרויקט אחד של אספקה והתקנה של ציוד ספורט באולם ספורט המשמש למשחקי ליגת NBA או ליגת על אירופאית, בהיקף כספי של לפחות 1,000,000 ₪, ללא מע"מ.

להוכחת הניסיון הנ"ל יש לצרף להצעה, בנוסף לאמור בסעיף 2.2 לעיל, גם אישור חיצוני (של המזמין) על ביצוע הפרויקט והיקפו.

2.10.2 המציע יצרף להצעתו הסכם תקף עם ספק המשנה לביצוע פרויקט האנרבווקס, מותנה בזכייה במכרז.

2.10.3 המציע יצרף להצעתו התחייבות של ספק המשנה לפיקוח צמוד על הביצוע, היינו: נוכחות רצופה של נציג הספק בעת ההתקנות באתר וכן התחייבות של ספק המשנה לאשר בתום הביצוע שהציוד הותקן בהתאם לסטנדרט NBA או ליגת על אירופאית."

2. עדכון המפרט הטכני (מסמך ג'4)

מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהודעת עדכון זו נוסח מעודכן של המפרט הטכני (מסמך ג'4). יובהר, כי הנוסח המעודכן המצ"ב הנו הנוסח הסופי והמחייב.

3. עדכון כתב הכמויות (מסמך ג'5)

מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהודעת עדכון זו נוסח מעודכן של כתב הכמויות (מסמך ג'5). יובהר, כי הנוסח המעודכן המצ"ב הנו הנוסח הסופי והמחייב.



החברה הכלכלית לחדרה בע"מ
הודעת עדכון מס' 2 - מכרז פומבי מס' 4/2018
לאספקה והתקנה של ציוד במבנה היכל הספורט הרב תכליתי בחדרה

הננו לעדכן את המשתתפים, כדלקמן:

4. עדכון תנאי הסף – הוספת סעיף חדש, סעיף 2.10 להזמנה

יתווסף להזמנה סעיף 2.10, אשר נוסחו יהא, כדלקמן:

" 2.10 המציע רשאי להדגים את הניסיון הנדרש כאמור בסעיף 2.1 לעיל באמצעות ספק או קבלן משנה שאינו ישראלי, ובלבד שיתקיימו כל התנאים המצטברים שלהלן:

2.10.4 ספק המשנה ביצע בפועל, בארבע השנים האחרונות, לפחות פרויקט אחד של אספקה והתקנה של ציוד ספורט באולם ספורט המשמש למשחקי ליגת NBA או ליגת על אירופאית, בהיקף כספי של לפחות 1,000,000 ₪, ללא מע"מ.

ההוכחת הניסיון הנ"ל יש לצרף להצעה, בנוסף לאמור בסעיף 2.2 לעיל, גם אישור חיצוני (של המזמין) על ביצוע הפרויקט והיקפו.

2.10.5 המציע יצרף להצעתו הסכם תקף עם ספק המשנה לביצוע פרויקט האנרבווקס, מותנה בזכייה במכרז.

2.10.6 המציע יצרף להצעתו התחייבות של ספק המשנה לפיקוח צמוד על הביצוע, היינו: נוכחות רצופה של נציג הספק בעת ההתקנות באתר וכן התחייבות של ספק המשנה לאשר בתום הביצוע שהציוד הותקן בהתאם לסטנדרט NBA או ליגת על אירופאית."

5. סיור קבלנים נוסף

5.1 סיור קבלנים **נוסף** יתקיים ביום ג' ה- 9.10.2018 בשעה 13:00 (להלן: "הסיור הנוסף"). נפגשים במשרדי החברה, ברח' המסגר 22, חדרה.

5.2 מובהר, כי השתתפות בסיור הנוסף הנה **חובה** לכל קבלן שלא השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 23.8.18. מובהר, כי איחור של מעל 15 דקות לסיור ייחשב כאי השתתפות.

6. דחיית מועד הגשת ההצעה

6.1 המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה ליום ה', ה- 1.11.2018 בשעה 16:00. את ההצעות במעטפות ההזמנה, יש לשלשל, במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, ברחוב המסגר 22, חדרה.

6.2 לא יחול כל שינוי במועד תוקפה של הערבות הבנקאית (ערבות המכרז) הנדרשת, והערבות תהא בתוקף עד למועד שנקבע בסעיף 4.1 להזמנה.

בכבוד רב,

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ



7. הוספת שרטוט מיקום מחיצות הפרדה

מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהודעת עדכון זו תכנית מחיצות הפרדה, אשר תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

8. סיור קבלנים נוסף

- 8.1. סיור קבלנים נוסף יתקיים **ביום ג'** ה- **9.10.2018 בשעה 13:00** (להלן: "**הסיור הנוסף**"). נפגשים במשרדי החברה, ברח' המסגר 22, חדרה.
- 8.2. מובהר, כי השתתפות בסיור הנוסף הנה **חובה** לכל קבלן שלא השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 23.8.18. מובהר, כי איחור של מעל 15 דקות לסיור ייחשב כאי השתתפות.

9. דחיית מועד הגשת ההצעה

- 9.1. המועד האחרון להגשת ההצעות יידחה **ליום ה'**, ה- **1.11.2018 בשעה 16:00**. את ההצעות במעטפות ההזמנה, יש לשלשל, במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] לתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, ברחוב המסגר 22, חדרה.
- 9.2. לא יחול כל שינוי במועד תוקפה של הערבות הבנקאית (ערבות המכרז) הנדרשת, והערבות תהא בתוקף עד למועד שנקבע בסעיף 4.1 להזמנה.

10. האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו במסגרת הצעתו.

בכבוד רב

החברה הכלכלית לחדרה בע"מ